

Projektübersicht 2012/011 FABRY-SCHULHÖFE

17.08.2012

Nr.	Bezeichnung	Teilbetrag	Gesamt	MWSt. 19,0 %	inkl. MWSt.
01	BAUABSCHNITT I		209.150,00	39.738,50	<u>248.888,50</u>
01.01	Abbruch, Fällung, Rodung, Umbau, Boden	42.225,00		8.022,75	50.247,75
01.02	Leitungen, Leitungssanierung, Abläufe	11.590,00		2.202,10	13.792,10
01.03	Entwässerung, Platz- und Wegebau, Fläch	74.715,00		14.195,85	88.910,85
01.04	Oberboden und Vegetation	9.595,00		1.823,05	11.418,05
01.05	Sitzmöblierung, Spiel- und Sporteinrichtung	23.750,00		4.512,50	28.262,50
01.06	Einfriedung, Beleuchtung, sonstige Aussta	23.225,00		4.412,75	27.637,75
01.07	Planung und Bauleitung	24.050,00		4.569,50	28.619,50
02	BAUABSCHNITT II		103.185,00	19.605,15	<u>122.790,15</u>
02.01	Abbruch, Fällung, Rodung, Umbau, Boden	21.465,00		4.078,35	25.543,35
02.02	Leitungen, Leitungssanierung, Abläufe	6.045,00		1.148,55	7.193,55
02.03	Entwässerung, Platz- und Wegebau, Fläch	26.660,00		5.065,40	31.725,40
02.04	Oberboden und Vegetation	12.515,00		2.377,85	14.892,85
02.05	Sitzmöblierung, Spiel- und Sporteinrichtung	18.100,00		3.439,00	21.539,00
02.06	Einfriedung, Beleuchtung, sonstige Aussta	6.500,00		1.235,00	7.735,00
02.07	Planung und Bauleitung	11.900,00		2.261,00	14.161,00
03	BAUABSCHNITT III		223.430,00	42.451,70	<u>265.881,70</u>
03.01	Abbruch, Fällung, Rodung, Umbau, Boden	52.400,00		9.956,00	62.356,00
03.02	Leitungen, Leitungssanierung, Abläufe	24.615,00		4.676,85	29.291,85
03.03	Entwässerung, Platz- und Wegebau, Fläch	70.460,00		13.387,40	83.847,40
03.04	Oberboden und Vegetation	14.975,00		2.845,25	17.820,25
03.05	Sitzmöblierung, Spiel- und Sporteinrichtung	21.400,00		4.066,00	25.466,00
03.06	Einfriedung, Beleuchtung, sonstige Aussta	13.880,00		2.637,20	16.517,20
03.07	Planung und Bauleitung	25.700,00		4.883,00	30.583,00
04	BAUABSCHNITT IV		119.640,00	22.731,60	<u>142.371,60</u>
04.01	Abbruch, Fällung, Rodung, Umbau, Boden	27.895,00		5.300,05	33.195,05
04.02	Leitungen, Leitungssanierung, Abläufe	9.535,00		1.811,65	11.346,65
04.03	Entwässerung, Platz- und Wegebau, Fläch	37.010,00		7.031,90	44.041,90
04.04	Oberboden und Vegetation	9.420,00		1.789,80	11.209,80
04.05	Sitzmöblierung, Spiel- und Sporteinrichtung	16.340,00		3.104,60	19.444,60
04.06	Einfriedung, Beleuchtung, sonstige Aussta	5.690,00		1.081,10	6.771,10
04.07	Planung und Bauleitung	13.750,00		2.612,50	16.362,50
05	BAUABSCHNITT MFS (MULTIFUNKTION)		24.715,00	4.695,85	<u>29.410,85</u>
05.01	Multifunktionsspielfeld	21.865,00		4.154,35	26.019,35
05.02	Planung und Bauleitung	2.850,00		541,50	3.391,50

Projekt 2012/011 FABRY-SCHULHÖFE
680.120,00 EUR

MWSt. 19,0 %

129.222,80 EUR

Gesamtsumme inkl. MWSt.
809.342,80 EUR