

Anlage zur SV 66/042 Errichtung einer Fahrradabstellanlage an der S- Bahnhaltestelle Hilden Süd -Variantenvergleich-

		Kostenvergleich der Ausbauvarianten (in €)				
Pos.		Beschlossener Vollausbau gemäß Förderantrag und SV WP 14-20SV 66/021	Variante 1 Teilausbau gemäß Förderbescheid PTJ	Variante 1.1 Teilausbau gemäß Förderbescheid PTJ (zusätzlich Abfallbehälter, Beleuchtung, Rasen)	Variante 2 Teilausbau gemäß Förderbescheid PTJ bei Einhaltung des kalkulierten Eigenanteils (bei 28 Fahrradboxen)	Variante 3 Vollausbau gemäß Förderbescheid PTJ bei Überschreitung des kalkulierten Eigenanteils
1	Gelände räumen	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
2*	Rasenflächen herstellen	1.500	-	1.500	1.500	1.500
3*	Bäume liefern und pflanzen	4.800	-	(Zahlung aus Ersatzgeldern Baumschutzsatzung)	(Zahlung aus Ersatzgeldern Baumschutzsatzung)	4.800
4	Pflasterflächen mit Randeinfassung und Unterbau herstellen	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
5	Zaun H 1,00m liefern und einbauen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Überdachung ca. 5 x 9m liefern und montieren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7*	Fahrradboxen liefern und aufstellen (48 Stck.)	86.400	-	-	50.400 (bei Aufstellung von 28 Boxen)	86.400
8	Fahrradständer liefern und einbauen	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
9*	Ausstattung (Poller, Papierkörbe) liefern und einbauen	1.000	800	1.000	1.000	1.000
10*	Leuchten inkl. Kabel liefern und einbauen	6.000	-	6.000	6.000	6.000
	Gesamtkosten (netto)	183.850	84.950	92.650	143.050	183.850
	Gesamtkosten (brutto)	(gerundet) 220.000	101.090	110.254	170.230	220.000
	Fördersatz (40%)**	88.000	40.436	40.436	40.436	40.436
	Eigenanteil Stadt	132.000	60.654	69.018	129.794	179.564

*Die Positionen 2, 3,7,9 (hier der Abfallbehälter) und 10 sind laut Aussage Fördergeber nicht zuwendungsfähig

**Der Fördersatz bezieht sich nur auf die zuwendungsfähigen Positionen

Haushaltplan 2015: Gesamtkosten 220.000€, davon 132.000€ Eigenmittel sowie 88.000€ Zuwendungen / Freigabe durch Fachausschuss erforderlich