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VERHAS Architektur u. Landschaft 

Kostenberechnung Hilden Warringtonplatz (1711)

     Leistungsverzeichnisse (LV)     
- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T

Kostengliederung: DIN 276-1 (2008-12)-

- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene 
Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).- Gesamt, Netto: 455.570,56 EUR

- zzgl. MwSt.: 86.558,40 EUR
Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen -
dargestellt und ggf. gerundet.-  Gesamt, Brutto:  542.128,96 EUR

    

    
KG / OZ DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

    500 Außenanlagen 384.634,21
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 457.714,70

510 Geländeflächen 10.101,55

 1 LV Projekt A3 neu 5.291,00

1.3.1 Grobplanum herstellen 1.450 m2 3,50 5.075,00

1.3.2 Füllboden liefern und einbringen 10 m3 21,60 216,00

 1 LV Projekt A3 neu 4.810,55

1.3.3 Graben für Versorgungsleitungen herstellen 130 m 19,70 2.561,00

1.3.4 Sandbettung für Leitungsgräben liefern und einbauen 130 m 9,50 1.235,00

1.3.5 Suchgraben bis 100 cm 5 m 75,57 377,85

1.3.6 Suchgraben bis 300 cm 2 m 318,35 636,70

520 Befestigte Flächen 192.031,60

 1 LV Projekt A3 neu 192.031,60

1.7.1 Plattendruckversuche durchführen 8 St 280,00 2.240,00

1.7.2 Schachtkonus neu setzen  ?  ? 1 St 450,00 -

1.7.3 Schachtabdeckung (100 cm) anpassen 12 St 285,00 3.420,00

1.7.4 Rinnensteine liefern und einbauen 24 m 18,00 432,00

1.7.5 Borde liefern und einbauen 78 m 27,00 2.106,00

1.7.6 Kantensteine liefern und einbauen 60 m 22,00 1.320,00

1.7.7 Rinnensystem (3-reihig) liefern und einbauen 22 m 33,00 726,00

1.7.8 Frostschutzschicht (36cm Grauwacke) liefern und einbauen 1.450 m2 15,00 21.750,00

1.7.9 Schottertragschicht (25 cm Grauwacke) liefern und einbauen 1.450 m2 17,00 24.650,00

1.7.10 Bituminöses Schmelzband 12 m 5,80 69,60

1.7.11 Betonpflaster, rot/antrazith 12 cm, befahrbar, liefern und verle... 1.400 m2 82,00 114.800,00

1.7.12 Großpflaster liefern und verlegen 30 m² 80,00 2.400,00

1.7.13 Zulage Pflastereinfassung der runden Schachtdeckel 12 St 39,00 468,00

1.7.14 Zulage taktiles Leitsystem 30 m² 55,00 1.650,00

1.7.15 Zulage für Schnittkante Pflaster 620 m 12,00 7.440,00

1.7.16 Anpassung an vorh. Beläge 180 m 32,00 5.760,00

1.7.17 Parkplatzmarkierung aufbringen 40 m 52,00 2.080,00

1.7.18 Noppenbahn liefern und einbauen 160 m 4,50 720,00

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 64.600,00

 1 LV Projekt A3 neu 64.600,00

1.6.1 Podest als Holz/Stahlkonstruktion derstellen 1 ps... 25.000,00 25.000,00

1.6.2 Absturzsicherung für TG-Rampe aus Stahl mit LED herstellen... 33 m 1.200,00 39.600,00

540 Technische Anlagen in Außenanlagen 25.180,00

 1 LV Projekt A3 neu 23.500,00

1.5.3 Linienentwässerung D400 (50m) liefern und setzen 1 St 14.500,00 14.500,00

1.5.4 Linienentwässerung C250 (15,00m) liefern und setzen 2 St 3.000,00 6.000,00

1.5.5 Straßenablauf 50 x 30 liefern und einbauen 6 St 500,00 3.000,00

 1 LV Projekt A3 neu 1.680,00

1.5.1 Spot liefern und montieren 1 St 1.000,00 1.000,00

1.5.2  Beleuchtungskabel liefern und verlegen 80 m 8,50 680,00

550 Einbauten in Außenanlagen 8.080,00

 1 LV Projekt A3 neu 8.080,00

1.8.1 Verkehrsschilder liefern und einbauen 12 St 240,00 2.880,00
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VERHAS Architektur u. Landschaft 

Kostenberechnung Hilden Warringtonplatz (1711)

KG / OZ
    

DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

1.8.2 Sitzbank liefern und einbauen 2 St 1.850,00 3.700,00

1.8.3 Poller liefern und setzen 6 St 250,00 1.500,00

570 Pflanz- und Saatflächen 6.908,06

 1 LV Projekt A3 neu 2.688,06

1.4.1 Bodenlockerung durchführen 10 m2 0,75 7,51

1.4.2 Dachbegrünungssubstrat für Pflanzflächen liefern 25 m3 89,00 2.225,00

1.4.3 Feinplanum für Pflanzflächen herstellen 50 m2 0,66 33,05

1.4.4 Kompost für Pflanzflächen liefern und einbauen 50 m2 2,50 125,00

1.4.5 Vorratsdünger für Pflanzflächen liefern und einbauen 50 m2 0,45 22,50

1.4.6 Rindenmulch liefern und einbauen 50 m2 5,50 275,00

 1 LV Projekt A3 neu 3.660,00

1.9.1 Hecke liefern und pflanzen 120 St 26,00 3.120,00

1.9.2 Zierpflanzung liefern und pflanzen 12 m² 45,00 540,00

 1 LV Projekt A3 neu 560,00

1.9.3 Fertigstellungspflege der Pflanzflächen durchführen 40 m2 14,00 560,00

590 Sonstige Außenanlagen 77.733,00

 1 LV Projekt A3 neu 5.600,00

1.1.1 Baustelleneinrichtung nach Arbeitsstättenverordnung 1 ps... 5.000,00 5.000,00

1.1.3 WC liefern 1 ps... 600,00 600,00

 1 LV Projekt A3 neu 7.612,00

1.1.2 Stammschutz für Bäume herstellen 4 St 110,00 440,00

1.1.4 Maßnahmen zur Verkehrssicherung durchführen 1 ps... 4.000,00 4.000,00

1.1.5 Maßnahmen zum Schutz vorhandener Einbauten 14 St 48,00 672,00

1.1.6 Bauzaun aufstellen und umsetzen 200 m 12,50 2.500,00

 1 LV Projekt A3 neu 63.269,00

1.2.1 Vegetationsschicht roden, laden und entsorgen 90 m2 12,40 1.116,00

1.2.2 Oberboden lösen, laden und entsorgen 30 m3 55,00 1.650,00

1.2.3 Roden Gehölze 1 bis 4 m 90 m2 15,00 1.350,00

1.2.4 Einzelbaum mit Wurzelstubben roden 1 St 420,00 420,00

1.2.7 Bodenschicht lösen, laden und entsorgen 50 m3 55,00 2.750,00

1.2.8 Pflaster- und Plattenbekag lösen, laden und entsorgen 1.250 m2 12,50 15.625,00

1.2.9 Belag Asphalt schneiden 12 m 16,50 198,00

1.2.10 Beprobung Asphalt 1 ps... 550,00 550,00

1.2.11 Asphaltfläche lösen, laden und entsorgen 130 m2 8,00 1.040,00

1.2.13 Randeinfassung lösen, laden und entsorgen 160 m 8,80 1.408,00

1.2.14 Oberbau 50 cm lösen, laden und entsorgen 450 m³ 55,00 24.750,00

1.2.15 Betontragschicht 10 cm abbrechen und entsorgen 100 m3 82,00 8.200,00

1.2.16 Straßenablauf abbrechen und entsorgen 11 St 75,00 825,00

1.2.17 Linienentwässerung abbrechen und entsorgen 44 m 30,00 1.320,00

1.2.18 Poller demontieren und einlagern 8 St 180,00 1.440,00

1.2.19 Papierkorb demontieren und entsorgen 1 St 35,00 35,00

1.2.20 Bank demontieren und entsorgen 1 St 250,00 250,00

1.2.21 Verkehrsschilder demontieren entsorgen 9 St 38,00 342,00

 1 LV Projekt A3 neu 1.252,00

1.2.5 Baumischabfälle entsorgen 4 t 128,00 512,00

1.2.6 Bauschutt entsorgen 4 t 55,00 220,00

1.2.12 Zulage für Entsorgung von Aspahlt Z2 8 t 65,00 520,00

    700 Baunebenkosten 70.936,35
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 84.414,26

730 Architekten- und Ingenieurleistungen 70.936,35

 1 LV Projekt A3 neu 70.936,35

1.10.1 Freianlagenplanung 1 ps... 70.936,35 70.936,35
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Kostenberechnung Hilden Warringtonplatz (1711)

KG / OZ
    

DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

    Gesamtsumme: Hilden Warringtonplatz

Gesamt, Netto: 455.570,56 EUR

86.558,40 EURzzgl. MwSt.:

 Gesamt, Brutto:  542.128,96 EUR
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	1711 Hilden Warringtonplatz
	Deckblatt
	500 Außenanlagen
	510 Geländeflächen
	512 Bodenarbeiten
	1 Projekt A3 neu
	1  Grobplanum herstellen
	2  Füllboden liefern und einbringen


	519 Geländeflächen, sonstiges
	1 Projekt A3 neu
	3  Graben für Versorgungsleitungen herstellen
	4  Sandbettung für Leitungsgräben liefern und einbauen
	5  Suchgraben bis 100 cm
	6  Suchgraben bis 300 cm



	520 Befestigte Flächen
	522 Straßen
	1 Projekt A3 neu
	1  Plattendruckversuche durchführen
	2  Schachtkonus neu setzen
	3  Schachtabdeckung (100 cm) anpassen
	4  Rinnensteine liefern und einbauen
	5  Borde liefern und einbauen
	6  Kantensteine liefern und einbauen
	7  Rinnensystem (3-reihig) liefern und einbauen
	8  Frostschutzschicht (36cm Grauwacke) liefern und einbauen
	9  Schottertragschicht (25 cm Grauwacke) liefern und einbauen
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	11  Betonpflaster, rot/antrazith 12 cm, befahrbar, liefern und verlegen
	12  Großpflaster liefern und verlegen
	13  Zulage Pflastereinfassung der runden Schachtdeckel
	14  Zulage taktiles Leitsystem
	15  Zulage für Schnittkante Pflaster
	16  Anpassung an vorh. Beläge
	17  Parkplatzmarkierung aufbringen
	18  Noppenbahn liefern und einbauen



	530 Baukonstruktionen in Außenanlagen
	534 Rampen, Treppen, Tribünen
	1 Projekt A3 neu
	1  Podest als Holz/Stahlkonstruktion derstellen
	2  Absturzsicherung für TG-Rampe aus Stahl mit LED herstellen und montieren



	540 Technische Anlagen in Außenanlagen
	541 Abwasseranlagen
	1 Projekt A3 neu
	3  Linienentwässerung D400 (50m) liefern und setzen
	4  Linienentwässerung C250 (15,00m) liefern und setzen
	5  Straßenablauf 50 x 30 liefern und einbauen


	546 Starkstromanlagen
	1 Projekt A3 neu
	1  Spot liefern und montieren
	2   Beleuchtungskabel liefern und verlegen



	550 Einbauten in Außenanlagen
	551 Allgemeine Einbauten
	1 Projekt A3 neu
	1  Verkehrsschilder liefern und einbauen
	2  Sitzbank liefern und einbauen
	3  Poller liefern und setzen



	570 Pflanz- und Saatflächen
	572 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung
	1 Projekt A3 neu
	1  Bodenlockerung durchführen
	2  Dachbegrünungssubstrat für Pflanzflächen liefern
	3  Feinplanum für Pflanzflächen herstellen
	4  Kompost für Pflanzflächen liefern und einbauen
	5  Vorratsdünger für Pflanzflächen liefern und einbauen
	6  Rindenmulch liefern und einbauen


	574 Pflanzen
	1 Projekt A3 neu
	1  Hecke liefern und pflanzen
	2  Zierpflanzung liefern und pflanzen


	579 Pflanz- und Saatflächen, sonstiges
	1 Projekt A3 neu
	3  Fertigstellungspflege der Pflanzflächen durchführen



	590 Sonstige Außenanlagen
	591 Baustelleneinrichtung
	1 Projekt A3 neu
	1  Baustelleneinrichtung nach Arbeitsstättenverordnung
	3  WC liefern


	593 Sicherungsmaßnahmen
	1 Projekt A3 neu
	2  Stammschutz für Bäume herstellen
	4  Maßnahmen zur Verkehrssicherung durchführen
	5  Maßnahmen zum Schutz vorhandener Einbauten
	6  Bauzaun aufstellen und umsetzen


	594 Abbruchmaßnahmen
	1 Projekt A3 neu
	1  Vegetationsschicht roden, laden und entsorgen
	2  Oberboden lösen, laden und entsorgen
	3  Roden Gehölze 1 bis 4 m
	4  Einzelbaum mit Wurzelstubben roden
	7  Bodenschicht lösen, laden und entsorgen
	8  Pflaster- und Plattenbekag lösen, laden und entsorgen
	9  Belag Asphalt schneiden
	10  Beprobung Asphalt
	11  Asphaltfläche lösen, laden und entsorgen
	13  Randeinfassung lösen, laden und entsorgen
	14  Oberbau 50 cm lösen, laden und entsorgen
	15  Betontragschicht 10 cm abbrechen und entsorgen
	16  Straßenablauf abbrechen und entsorgen
	17  Linienentwässerung abbrechen und entsorgen
	18  Poller demontieren und einlagern
	19  Papierkorb demontieren und entsorgen
	20  Bank demontieren und entsorgen
	21  Verkehrsschilder demontieren entsorgen


	596 Materialentsorgung
	1 Projekt A3 neu
	5  Baumischabfälle entsorgen
	6  Bauschutt entsorgen
	12  Zulage für Entsorgung von Aspahlt Z2
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	1 Projekt A3 neu
	1  Freianlagenplanung






